

AVVISO

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016 aggiornato al correttivo D.Lgs. 56/2017, si rettifica il Quadro Economico relativo ai **Lavori di Ristrutturazione edilizia della Chiesa Madre del Cimitero comunale**, così come di seguito riportato:

A1) - Lavori a misura	€ 79.574,26
A2) - Costi manodopera soggetti a ribasso	€ 34.320,79
A3) – Oneri sicurezza diretti soggetti a ribasso	€ 115,96
A4) – Oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 7.709,71
A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A1 + A2 + A3 + A4)	€ 121.720,72
B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Spese tecniche generali, così distinte: Progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 4.600,00
B2) I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 12.172,07
B3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B1+B4)	€ 1.012,00
B4) C.N.P.A.I.A. (4% di B1)	€ 184,00
B5) Imprevisti (il 3 % di A)	€ 3.651,62
B6) Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/16 (il 2 % di A)	€ 2.434,41
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.054,10
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 145.774,83

All'uopo si rettifica inoltre, ai sensi dell'art. 95 - comma 10, il MODULO OFFERTA da allegare alla domanda di partecipazione.

Casapesenna, il 26/06/2017

F.to Il Responsabile del Servizio

Ing. Andrea Villano